



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
SECPLAN**

**DECRETO N° 1.828.-/**

**MAT: Aprueba contrato de obra.**

**Laja, 24 de Abril de 2013.-**

**VISTOS:**

- 1.- Oficio N° 108 de fecha 01.02.12, donde se postuló iniciativa al FONDEPORTE 2012.
- 2.- Ord. N° 1783/06/15 de fecha 27.12.12 del Instituto Nacional de Deportes de Chile, donde remite fondos para proyecto "Habilitación Gimnasio al Aire Libre sector Teniente Merino".
- 3.- Ord. N° 1809/06/15 de fecha 28.12.12 del Instituto Nacional de Deportes de Chile, donde remite fondos para proyecto "Habilitación Gimnasio al Aire Libre Sector Altos del Laja".
- 4.- Convenio de Ejecución de Proyecto de Obra Menor - Infraestructura Concurso Público FONDEPORTE 2012, denominado "Habilitación Gimnasio al Aire Libre sector Teniente Merino" de fecha 18.12.12.
- 5.- Convenio de Ejecución de Proyecto de Obra Menor - Infraestructura Concurso Público FONDEPORTE 2012, denominado "Habilitación Gimnasio al Aire Libre Sector Altos del Laja" de fecha 18.12.12.
- 6.- D. A N° 328 de fecha 17.01.13.
- 7.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-3-LE13 de fecha 19.01.13.
- 8.- Acta de visita a terreno de fecha 24.01.13.
- 9.- Apertura Electrónica de fecha 30.01.13.
- 10.- D.A N° 498 de fecha 31.01.13 Designa Comisión Evaluadora
- 11.- D.A N 528 de fecha 01.02.13 Nombra Secplan Titular
- 12.- Informe comisión Evaluadora de fecha 31.01.13.
- 13.- D.A N° 553 de fecha 04.02.13 Desestima la oferta y llama a licitación.
- 14.- Acta de Deserción Electrónica de fecha 07.02.13.
- 15.- Publicación en el portal mercado público ID 3735-8-LE13 de fecha 12.02.13.
- 16.- Acta de Visita a Terreno de carácter Opcional de fecha 18.02.13.
- 17.- Consultas y aclaraciones durante la publicación.
- 18.- Apertura Electrónica de fecha 25.02.13
- 19.- D.A N° 848 de fecha 26.02.13, donde se designa la comisión evaluadora.
- 20.- Informe emitido por la comisión evaluadora con resolución del Sr. Alcalde de fecha 06.03.13.
- 21.- D.A N° 1014 de fecha 06.03.13, desestima las ofertas y llama a licitación.
- 22.- Acta de Deserción Electrónica de fecha 11.03.13.
- 23.- Publicación de Licitación Pública ID 3735-14-LE13, de fecha 11.03.13.
- 24.- Acta de Visita a Terreno de carácter Opcional de fecha 15.03.13.
- 25.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de publicación de la licitación.
- 26.- Apertura electrónica de fecha 22.03.13.
- 27.- Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 25.03.13.
- 28.- D. A N° 1459 donde se acepta la oferta y adjudica la licitación, de fecha 02.04.13.
- 29.- Resolución de Acta de Adjudicación Electrónica, de fecha 05.04.13.
- 30.- Orden de compra N° 3735-57-SE13.

**DECRETO N° 1.828.-/**

- 31.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Ltda. 24.04.13.  
32.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.  
33.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBASE** el contrato "HABILITACIÓN GIMNASIO AL AIRE LIBRE SECTOR TENIENTE MERINO" Proyecto deportivo Código N° 1208050052 de fecha 24.04.13, entre la I. MUNICIPALIDAD DE LAJA, representada por su Alcalde Titular don José Pinto Albornoz y SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA MUNDO ACTIVO LTDA. RUT: 76.461.260-4, por el monto total de \$8.371.393 (IVA Incluido) y plazo de ejecución de 50 días corridos.

2.- **ACÉPTASE** la Boleta de Garantía N° 94481 del Banco Scotiabank por \$840.000, tomado por Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Ltda. RUT: 76.461.260-4 a favor de la I. Municipalidad de Laja, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato que por este decreto se aprueba.

3.- **ORDÉNASE** que los gastos que se deriven del cumplimiento del contrato que por este decreto se aprueba, serán solventados con cargo a la imputación 1140505007.

4.- **AUTORÍZASE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de las garantías correspondiente a la seriedad de la oferta por un monto de \$80.000, según se detalla a continuación.

OFERENTE	RUT	BANCO	N°	DESCRIPCIÓN
SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA MUNDO ACTIVO LTDA.	76.461.260-4	SCOTIABANK	94465	Boleta de Garantía
DISTRIBUIDORA PLAZA ACTIVA LTDA.	76.679.410-6	DE CHILE	91079-2	Boleta de Garantía
MARIO MENDOZA JARA CONTRATISTA	76.173.941-7	SANTANDER	33330	Deposito a la vista

**ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



*Karina Sepúlveda Mora*  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL



*José Pinto Albornoz*  
JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN**

- SS.MM.
- Control
- SECPLAN
- DAF
- DOM /

## CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

### PROYECTO: "HABILITACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE SECTOR TENIENTE MERINO".

En Laja, a 24 de abril de 2013, la Municipalidad de Laja, R.U.T. 69.170.300-2, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Don José Pinto Albornoz, R.U.T 4.738.552-0, ambos con domicilio en calle Balmaceda N° 292 de Laja, por una parte y la Empresa Mundo Activo Ltda. RUT 76.461.260-4, representada por doña Claudia Paola Cabello Caroca, R.U.T 8.771.529-9 ambos con domicilio en Los Almendros N° 700, ciudad Curico, en adelante "el Contratista", han acordado celebrar el siguiente contrato:

**PRIMERO:** La Municipalidad de Laja encarga al contratista, la ejecución de la obra denominada "Habilitación Gimnasio al Aire Libre Sector Teniente Merino" de la comuna de Laja, conforme se expresa en el presente contrato y en la Normativa legal respectiva y aplicable a este tipo de proyectos.

**SEGUNDO:** Las partes dejan expresa constancia que forman parte integrante del presente contrato y por tanto se entienden incorporadas al mismo, las bases administrativas generales, las bases administrativas especiales, las especificaciones técnicas, convenio de ejecución de proyecto, planos, anexos, la normativa vigente para este tipo de Proyectos, la oferta presentada y todos los antecedentes de la licitación pública ID 3735-14-LE13; que se declaran conocidas por las partes.

**TERCERO:** El contratista se obliga al momento de suscribir este contrato a presentar una garantía por el fiel cumplimiento del contrato consistente en una Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto no inferior al 10% del monto total del contrato, y deberá tener vigencia igual al plazo o periodo de ejecución del proyecto, más 90 días corridos, a contar del día de la firma del presente contrato, tomada a nombre de la Municipalidad de Laja, RUT 69.170.300-2.

La garantía por la correcta ejecución de las obras consistirá en una Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista, la que deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto no inferior al 3% del monto total del contrato tomada a nombre de la Municipalidad de Laja RUT 69.170.300-2 y deberá tener vigencia igual o superior a 13 meses, contados desde la fecha de Recepción Provisoria de la obra, la cual se devolverá al contratista una vez sancionada por decreto alcaldicio la liquidación del contrato.

**CUARTO:** La Municipalidad se obliga a la cancelación de estas obras por un monto total de \$8.371.393 (Ocho millones trescientos setenta y un mil trescientos noventa y tres pesos) IVA incluido, este valor incluye todos los gastos asociados por la ejecución de las obras (permisos, tramitación municipal, si corresponde).

El Contratista podrá formular mensualmente estados de pagos de acuerdo con el avance físico de la obra. Este se cancelará dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que la Unidad Técnica le de curso (Visto Bueno).

Para lo anterior tendrá que acompañar la documentación pertinente, es decir:

- Carta solicitud de Contratista
- Carátula tipo MOP con timbre y firma del ITO, el que deberá incluir el avance físico de la obra en porcentaje.
- Formulario de detalles de las partidas con nombre y firma del inspector fiscal responsable de la supervisión de la obra.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Ley de Subcontratación), no será exigible para el primer estado de pago.
- Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la obra.
- Certificaciones de calidad de los materiales solicitados por la ITO, según normativa vigente.
- Libro de Obra al día y debidamente firmado.
- Al menos 6 Fotografías correspondientes al estado de pago (tanto digitales como impresas en papel fotográfico a color) 10 fotografías antes de comenzar los trabajos y 10 al finalizar las obras.
- Fotografía clara y legible del Letrero de Obras Instalado (para primer estado de Pago).

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fono: 524800 - Fax: 534233



- j) Certificado en estado hábil en Chile Proveedores.
- k) Y otros que la unidad mandante estime conveniente.

La Municipalidad se reserva el derecho de impugnar la factura y/o el estado de pago, en el plazo de 30 días desde su recepción por oficina de partes municipal.

Al momento de presentar la factura respectiva, el contratista deberá entregar a la Municipalidad mandante la cuarta copia, en caso que no haya factorizado su pago.

Factorización de estados de pagos: El contratista tendrá la obligación de informar oportunamente a la municipalidad en caso de factorizar documentos de pago/factura y la municipalidad se reserva el derecho a no cancelar mientras no este cotejada la efectividad de la información contenida en la correspondiente factura.

**Q U I N T O:** El plazo de ejecución del proyecto es de 50 días corridos contados desde el día hábil siguiente de la suscripción por el contratista del acta de entrega de terreno.

**S E X T O:** Si al momento de la recepción los trabajos tuviesen defectos o detalles reparables, o no se ejecutaron de acuerdo a planos especificaciones técnicas y reglas de la técnica, la comisión entregará un plazo adicional con el fin de que se efectúen las reparaciones observadas; este plazo no podrá ser superior al 20% del plazo contratado. Se levantará un Acta con Recepción con las observaciones encontradas y pasado el plazo otorgado se constituirá nuevamente para verificar que estas observaciones fueron subsanadas y procederá a efectuar la recepción provisoria si fuera el caso.

**S E P T I M O:** Será obligación del contratista dar cumplimiento a todas y cada una de las leyes sociales y previsionales que afecten a las personas que trabajen en la realización de la obra contratada.

**O C T A V O:** La Municipalidad podrá poner término administrativo y en forma anticipada al contrato sin derecho de indemnización alguna al contratista en los siguientes casos:

- a. Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o si tratándose de una Empresa lo fuese uno de los socios o en el caso de una Sociedad Anónima, alguno de sus miembros del Directorio o el Gerente.
- b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
- c. Si el Contratista no concurriere a la Entrega de Terreno, de acuerdo a lo estipulado en las Bases.
- d. Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de Trabajo.
- e. Si el Contratista no acatara órdenes e instrucciones que le dé la supervisión de Obras.
- f. Si la obra se paralice sin causa justificada por un tiempo superior al 20% del plazo de ejecución del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, las Bases podrán fijar un plazo diferente.
- g. Si se produjeren atrasos injustificados a juicio de la autoridad correspondiente, de un 30% o más con respecto al avance de las actividades consultadas.
- h. Cuando la Municipalidad de común acuerdo con el Contratista resuelve liquidar el contrato.
- i. Si por errores quedaran con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran la seguridad de ellas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.
- j. Lo exija el interés público o la seguridad nacional.

En el caso de efectuarse resciliación del contrato, en virtud a la letra h) del orden cronológico que debe seguirse para obtener la Liquidación del Contrato es el siguiente:

1. Convenir la Liquidación anticipada
2. Aprobar el Convenio
3. Recibir las obras inconclusas, y
4. Una vez hecha la Recepción de las obras inconclusas mediante Acta ratificada por Decreto Alcaldicio, luego se aprobará la Liquidación del Contrato.

Puesto término anticipado a un Contrato por cualquiera de las causales señaladas en este artículo, salvo la estipulada en la letra h) se cobrarán las garantías y retenciones del contrato en poder del municipio, las que servirán para responder del mayor precio que pueden costar las obras por un nuevo contrato, asimismo, de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca o cualquier otro perjuicio que resultare para la Municipalidad.

De igual forma el ITO podrá exigir la separación de la obra cualquier trabajador por insubordinación, desorden, incapacidad, irresponsabilidad u otro motivo justificado, quedando siempre responsable el Contratista de los actos de sus trabajadores dentro de la faena.

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233



En el caso de muerte del Contratista o del concesionario, el contrato o la concesión quedará resuelto, y se procederá administrativamente a las liquidaciones de los trabajos conforme al avance de las obras y al valor de éstos.

El Contratista sólo podrá subcontratar parte del proyecto, hasta un 30% del monto del contrato, pero entendiéndose, en todo caso que el Contratista es el único responsable de todas las obligaciones contraídas con la Municipalidad en virtud del Contrato.

Toda Subcontratación, deberá ser consultada en forma previa a la I.T.O. quien podrá autorizar o rechazarla, según corresponda.

Se prohíbe al contratista ceder total o parcialmente el contrato.

#### NOVENO: DE LAS MULTAS

Por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, el Contratista deberá cancelar una multa equivalente al 2/1000 (dos por mil) del monto neto del contrato, incluidas sus modificaciones, el que será descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente y/o de las retenciones o garantías, o saldos por pagar.

Se multará con una suma equivalente a 1,0 UF cuando el Contratista no cumpla instrucciones vertidas por la Inspección Técnica.

Se multará con una suma equivalente a 1,0 UF cuando la Inspección Técnica detecte que no se cumple con las actividades y plazos definidos en Carta Gantt, sin razón fundada y aceptada por la ITO.

Se multará con una suma equivalente a 5,0 UF si se detectare errores, omisiones y/o información adulterada de los trabajos u obras contratadas, o por la no mantención del libro de obras en el lugar de las obras, o en caso por adulteración, pérdida o destrucción parcial o total del mismo.

Se multará con una suma equivalente a 1,0 UF por cada día e atraso por incumplimiento de permiso de edificación.

El oferente adjudicado que renuncia a la terminación del contrato sin cumplirlo totalmente, será sancionado con una multa equivalente a 100 UTM (unidad Tributaria Mensual), y en consecuencia se hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por simple resolución administrativa.

El cobro de las multas será independiente del cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento el Contrato.

**DECIMO:** La Inspección Técnica de la Obra I.T.O. estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Laja.



**DECIMO PRIMERO:** Las partes prorrogan su domicilio en la ciudad de Laja y jurisdicción para los tribunales de justicia competentes de esta Comuna.

Se firma ante notario, el presente contrato en 04 ejemplares quedando uno en poder del contratista. Los gastos notariales serán de cargo del contratista.

  
MUNDO ACTIVO LTDA  
RUT: 76.461.260-4  
CONTRATISTA



  
JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE LAJA



[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

1. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233