



## CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

### PROYECTO "CONSTRUCCIÓN APR LAS CIENAGAS, LAJA"

En Laja, a **16 NOV. 2017**, la MUNICIPALIDAD DE LAJA, R.U.T. N° 69.170.300-2, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don VLADIMIR FICA TOLEDO, R.U.T. N° [REDACTED] — ambos con domicilio en calle Balmaceda N° 292 de la comuna de Laja, por una parte y la Unión Temporal de Proveedores "UTP" conformada por la CONSTRUCTORA MANQUE LTDA. RUT: 77.912.310-3 representada por don ALFREDO RODRIGO ETCHEBERRY ROBERT RUT: [REDACTED] y la Empresa RÍOS SAN MARTÍN LTDA. RUT: 77.234.300-0, representada por don JOSÉ ARNER RÍOS RODRÍGUEZ RUT: [REDACTED] domiciliado en camino cerro colorado Km. 2.2 Ciudad Los Angeles, en adelante "el Contratista", han acordado celebrar el siguiente contrato:

**PRIMERO:** La Municipalidad de Laja encarga al contratista, la ejecución de la obra F.N.D.R denominada "Construcción APR Las Ciénagas, Laja", código BIP: 30415773-0 conforme se expresa en el presente contrato de acuerdo a la Normativa legal respectiva y aplicable a este tipo de proyectos.

**SEGUNDO:** Las partes dejan expresa constancia que forman parte integrante del presente contrato y por tanto se entienden incorporadas al mismo, las bases administrativas especiales, bases generales, especificaciones técnicas, planos, anexos, consultas y aclaraciones, la normativa vigente para este tipo de proyectos, la oferta presentada y todos los antecedentes de la Licitación Pública ID 3735-41-LR17; que se declaran conocidas por las partes, las cuales se encuentran disponibles en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

**TERCERO:** El contratista al momento de suscribir este contrato deberá presentar una garantía por el fiel cumplimiento del contrato consistente en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto no inferior al 10% del monto del contrato y deberá tener vigencia igual al plazo o período de ejecución del proyecto, más 90 días corridos, a contar del día de la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad de Laja, R.U.T. 69.170.300-2.

La garantía será devuelta una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones del contrato y a petición escrita

La glosa en el caso de presentar boleta de garantía o Certificado de Fianza deberá indicar expresamente: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato CONSTRUCCIÓN APR LAS CIENAGAS, LAJA.

En caso de que el documento no contenga glosa el oferente deberá acompañar el documento con una hoja que contenga la glosa presentada en párrafo anterior.

La Garantía de Correcta Ejecución de las Obras, consistirá en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de Laja, R.U.T. 69.170.300-2.

Esta boleta debe ser emitida por un monto no inferior al 5% del contrato y deberá tener vigencia igual a 13 meses, a contar de la fecha de Recepción Provisoria de la obra, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato. Esta garantía debe ser entregada en la Municipalidad en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción provisoria sin observaciones y la no entrega considerará una multa de 1,0 UF por cada día de atraso.

La glosa en el caso de presentar boleta de garantía o Certificado de Fianza deberá indicar expresamente: Para garantizar la correcta ejecución de las obra CONSTRUCCIÓN APR LAS CIENAGAS, LAJA.

En caso de que el documento no contenga glosa el oferente deberá acompañar el documento con una hoja que contenga la glosa presentada en párrafo anterior.

La garantía se devuelve cuando se proceda a la liquidación final del contrato, a petición escrita.

**CUARTO:** La Municipalidad se obliga al pago de estas obras por un monto de \$599.209.457 (IVA incluido) y los siguientes valores proforma: permisos de paralelismo \$3.000.000 y señalización \$3.500.000, este valor incluye todos los gastos asociados por la ejecución de las obras.

El Contratista debe formular mensualmente estados de pagos de acuerdo con el avance físico de la obra contratada, el que debe ser ingresado a más tardar el día 10 del mes en curso, en caso de existir observaciones tendrá plazo hasta el día 15 del mes en curso. A partir del día 16 del mes en curso de le multará al contratista 3 UF por día de atraso.

3  
LOS ANGELES

Para lo anterior tendrá que acompañar a lo menos la siguiente documentación:

- a) Carta solicitud de Contratista
- b) Carátula tipo MOP con timbre y firma del ITO (ficha de avance), el que deberá incluir el avance físico de la obra en porcentaje.
- c) Formulario de detalles de las partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la supervisión de la obra (ficha de inversión).
- d) Certificado de la Inspección del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra.
- e) Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto e) corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la obra.
- f) Certificaciones de calidad de los materiales solicitados por la ITO, según normativa vigente.
- g) Libro de Obra al día y debidamente firmado.
- h) Al menos 10 fotos representativas de diversos aspectos del avance de la obra en cada estado de pago (la entrega de las fotos debe ser tanto digitales como impresas en papel fotográfico a color). El tamaño de las fotos en papel será de al menos 15x20 cm., 5 fotografías antes de comenzar los trabajos las que deben incluirse en el primer estado de pago, 5 al finalizar las obras éstas debe incluirlas en el último estado de pago.
- i) Fotografía clara y legible del Letrero de Obras Instalado (para primer estado de Pago).
- j) Programa de dotación (contratación) de trabajadores.
- k) Y otros que la unidad mandante estime conveniente.

El estado de pago se cancelará contra la disponibilidad de los recursos del GORE BIO BIO.

En caso de faltar algún antecedente o efectuarse alguna observación, deberá subsanar la observación o acompañar el antecedente en su caso. Luego, el Contratista podrá presentar la factura correspondiente.

Factorización de estados de pagos: El contratista tendrá la obligación de informar oportunamente a la municipalidad en caso de factorizar documentos de pago y la municipalidad se reserva el derecho a no cancelar mientras no este cotejada la información correspondiente.

La Municipalidad se reserva el derecho de impugnar la factura, en el plazo de 30 días desde su recepción por oficina de partes municipal.

Al momento de presentar la factura respectiva, el contratista deberá entregar a la Municipalidad mandante la cuarta copia, en caso que no haya factorizado su pago.

**Q U I N T O:** El plazo de ejecución del proyecto es de 300 días corridos, contados desde el día hábil siguiente a la firma del acta de entrega de terreno.

**S E X T O:** Será obligación del contratista dar cumplimiento a todas y cada una de las leyes sociales y previsionales que afecten a las personas que trabajen en la realización de los trabajos contratados.

**S É P T I M O:** La Municipalidad podrá poner término administrativo y en forma anticipada un contrato sin derecho de indemnización alguna en los siguientes casos:

- a) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o si tratándose de una Empresa lo fuese uno de los socios o en el caso de una Sociedad Anónima, alguno de sus miembros del Directorio o el Gerente.
- b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
- c) Si el Contratista no concurriera a la Entrega de Terreno, de acuerdo a lo estipulado en las Bases.
- d) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de Trabajo.
- e) Si el Contratista no acatara órdenes e instrucciones que le dé la supervisión de Obras.
- f) Si la obra se paralice sin causa justificada por un tiempo superior al 20% del plazo de ejecución del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, las Bases podrán fijar un plazo diferente.
- g) Si se produjeren atrasos injustificados ajuicio de la autoridad correspondiente, de un 30% o más con respecto al avance de las actividades consultadas.
- h) Cuando la Municipalidad de común acuerdo con el Contratista resuelve liquidar el contrato.
- i) Si por errores quedaran con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran la seguridad de ellas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.
- j) Lo exija el interés público o la seguridad nacional

En el caso de efectuarse resciliación del contrato, en virtud a la letra h) del orden cronológico que debe seguirse para obtener la Liquidación del Contrato es el siguiente:

1. Convenir la Liquidación anticipada
2. Aprobar el Convenio
3. Recibir las obras inconclusas, y
4. Una vez hecha la Recepción de las obras inconclusas mediante Acta ratificada por Decreto Alcaldicio, luego se aprobará la Liquidación del Contrato.

3  
RIO  
LICO  
LOS ANGELES  
FLORES  
Puesto término anticipado a un Contrato por cualquiera de las causales señaladas en este artículo, salvo la estipulada en la letra h) se cobrarán las garantías y retenciones del contrato en poder del municipio, las que servirán para responder del mayor precio que pueden constar las obras por un nuevo contrato, asimismo, de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca o cualquier otro perjuicio que resultare para la Municipalidad.

De igual forma la ITO podrá exigir la separación de la obra cualquier trabajador por insubordinación, desorden, incapacidad, irresponsabilidad u otro motivo justificado, quedando siempre responsable el Contratista de los actos de sus trabajadores dentro de la faena.

En el caso de disolución o término anticipado de la empresa Contratista, el contrato quedará resuelto, y se procederá administrativamente a las liquidaciones de los trabajos conforme al avance de las obras y al valor de éstos.

#### OCTAVO: DE LAS MULTAS

Por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, el Contratista deberá cancelar una multa equivalente a \$50.000 por día de atraso, incluidas sus modificaciones, el que será descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente y/o de las retenciones o garantías. Se multará con una suma equivalente a \$50.000 cuando el Contratista no cumpla instrucciones vertidas por la Inspección Técnica, por evento.

Se multará con una suma equivalente a \$75.000 cuando el Profesional Residente no cumpla instrucciones vertidas por la Inspección Técnica, por evento. En el caso de ser reiterativas se procederá a solicitar el cambio de profesional a la Empresa Contratista.

Se multará con una suma equivalente a \$100.000 cada vez que la Inspección Técnica detecte que no se cumple con las actividades y plazos definidos en Carta Gantt, sin razón fundada y aceptada por la ITO.

Se multará con una suma equivalente a \$120.000 si se detectare errores, omisiones y/o información adulterada de los trabajos u obras contratadas, o por la no mantención del libro de obras en el lugar de las obras, o en caso por adulteración, pérdida o destrucción parcial o total del mismo.

El oferente adjudicado que renuncia a la terminación del contrato sin cumplirlo totalmente, será sancionado con una multa equivalente a 100 U.T.M, y en consecuencia se hará efectiva de estado de pago pendiente o para dicho objeto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por resolución administrativa.

El cobro de las multas será independiente del cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento el Contrato.

NOVENO: La Inspección Técnica de la Obra I.T.O. estará a cargo de un profesional de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Laja.

DECIMO: Las partes fijan domicilio en la ciudad de Laja y prorrogan competencia ante los tribunales de justicia competentes de esta Comuna.

DECIMO PRIMERO: Se firma el presente contrato por las partes en 04 ejemplares del mismo, quedando uno en poder del contratista y tres en poder de la Municipalidad.

ALFREDO ETCHERRY ROBERT- JOSÉ RÍOS RODRÍGUEZ  
RUT: 11.111.111-1 RUT: 11.111.111-1

Representantes  
CONSTRUCTORA MANQUE LTDA. Empresa RÍOS SAN MARTÍN LTDA.  
UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES "UTP"

ALCALDE  
MIR FICA TOLEDO  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE LAJA

AUTORIZACION AL REVERSO

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fono: 2524600

3 de 3